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II. CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA 

1. Zakres prac budowlanych 

Niniejszy projekt opracowanie konstrukcyjne obejmuje swym zakresem następujące prace budowlane: 

-Roboty rozbiórkowe istniejących ścian działowych,   

- Wykonanie otworowań i nowych przejść w ścianach 

- roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych 

- naprawa istniejących tynków w piwnicy 

Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczą sprawdzenia i 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego podstawowych elementów nośnych decydujących o zachowaniu 

stateczności ogólnej i wytrzymałości głównych elementów konstrukcji.  

 

2. Normy projektowe i wytyczne 

PN-B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe 

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-B-02011:1977/Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

3. Rozwiązania materiałowe konstrukcji stalowej 

Elementy konstrukcji stalowej wykonać należy stosując następujące gatunki stali: 

Nadproża stalowe stal S355J2 

4. Rozbiórki i wyburzenia ścian  

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie rozbiórek istniejących ścian i fragmentów 

stropów oznaczonych na części rysunkowej projektu. 

Dopuszczalność projektowanych wyburzeń przeanalizowano w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz 

analizę statyczną istniejącego układu konstrukcyjnego. 

W oparciu o przeprowadzone prace studialne wyselekcjonowano elementy pełniące funkcję wewnętrznych 

nienośnych ścian murowanych i wewnętrznych ścian podpierających stropy nad piwnicą. 
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Prace wyburzeniowe należy prowadzić od góry ścian do poziomu posadzki rozbierając je odcinkami poziomymi 

wysokości do 1.0m.  

 

5. Otworowania i zamurowania ścian 

Projekt zakłada szereg rozbiórek oraz uzupełnień lub zamurowań istniejących ścian murowanych. Wszystkie 

prace w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać z pustaków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej 

marki M15. 

Wzajemne połączenia mają być realizowane na strzępia wykute w istniejącym murze lub poprzez wykonywanie 

łączników z prętów stalowych ř6 wierconych w istniejący mur i układanych w poziomych spoinach kolejnych 

warstw. 

W miejscach oznaczonych na rysunkach należy wykonać wzmocnienia nadproży stalowymi belkami stalowymi 

typu I (S355) lub belkami prefabrykowanymi. strunobetonowymi SNB 12/12. Przed przystąpieniem do robót 

stropy przyległe do miejsc wzmacnianych należy podstemplować. W dalszej kolejności należy wykonać 

jednostronną bruzdę w ścianie celem umieszczenia belki stalowej. Po zainstalowaniu belki i podbiciu jej 

zaprawą cementową możliwe jest przystąpienie do montażu belki po drugiej stronie ściany. Po wzajemnym 

zespoleniu belek i podbiciu zaprawą cementową możliwe jest rozpoczęcie rozkucia, powiększenia bądź 

wyburzenia ściany. 

6. Schody zewnętrzne i taras  

W celu wykonania ponownej hydroizolacji istniejących ścian piwnic budynku należy rozebrać istniejące schody 

zewnętrzne i przylegający taras. Ziemię przy ścianie fundamentowej budynku należy usunąć. Istniejące ściany 

fundamentowe budynku po wysuszeniu należy ponownie zaizolować oraz ocieplić ( detal warstw wg 

architektury). Schody zewnętrzne wykonać ponownie jako monolityczne  żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone 

stalą A-IIIN. Murki balustrady wykonać jako  betonowe  o geometrii  wg architektury. W układzie warstw 

schodów zewnętrznych i trasu należy zastosować nową izolacje przeciwwilgociową z odtworzeniem istniejących  

okładziny z płyt granitowych.  

7. Schody wejsciowe zewnętrzne  

Schody w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem murków balustradowych. Na spoczniku schodowym należy 

zdemontować płyty granitowe posadzki i wykonać nowe warstwy tarasowy zapewniające właściwą izolację 

przeciwwilgociową (analogicznie jak na tarasie). Okładzinę z płyt granitowych odtworzyć. Na murkach 

balustrady skuć wszystkie tynki i ocenić stan techniczny ścianek – w razie potrzeby ścianki przemurować. 

Wykonać nowe tynki z zastosowaniem zapraw renowacyjnych. Zamontować ponownie istniejące czapki 

granitowe oraz balustrady stalowe. 

8. Szyb windowy 

Podczas wykonywanych oględzin budynku nie było możliwości zinwentaryzowania szybu windowego. 

Na etapie prac remontowych oraz po rozbiórce platformy ( urządzeń ) dla osób  niepełnosprawnych należy 

sprawdzić stan techniczny szybu windowego  i jego przydatności co do dalszej eksploatacji.   
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9. Tynki wewnętrzne  

Istniejące tynki wewnętrzne ścian i sufitów w poziomie piwnicy szczególne w pomieszczeniach 0.11, 0.12, 0.25, 

0.26, 0.13, 0.29 należy skuć i wykonać nowe tynki renowacyjne.  Na oczyszczoną powierzchnie zastosować  

warstwę szczepną, potem warstwę wyrównawczo- uczelniającą i tynk renowacyjny. W całości piwnicy  należy 

stosować farby wodoprzepuszczalne w technologii np. Remmers. Stosować materiały i system od jednego 

producenta.  

 


