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SIECI ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYINE

— PROJEKTOWANE SIECI ELEKTRYCZNE )
& — LATARNA NA SLUPIE ULICZNYM STALOWYM O WYSOKOSCI 8M (6M)

B — LATARNIA, SLUP | OPRAWA TYPU PARKOWEGO
71, 22, 73 - ZLACZA KABLOWE
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ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH—PRZEBUDOWA SIECI TAURON D.
1. Odlfqczenie istniejgcego kabla YAKY 4x120 od zaciskéw zlqczy kablowych
dm mi P < Z1 i Z2, unieczynnienie kabla oraz demontaz zfqcza Z2.
A Odfqczenie kabla magistralnego od zaciskow zfqcza Z1.
kd i) 3 | \i 2. Demontaz istnigjgcego ztqcza kablowego na budynku ul. Kadetow 1.
SIS i montaz w tym miejscu zfqcza ZK—3a zawierajgcego 2 rozlqczniki listwowe
ARS grupy 3 i jeden rozlqcznik ARS grupy 1. Wymiary obudowy 800x400.
s 3. Montaz ztqcza ZK-3a na fundamencie prefabrykowanym przy Scianie
F F %Z . 78 Th. L zewngtrznej budynku ul. Kadetow 3.
i N 72 J : ke 4. Ulozenie przepustu kablowego DVK110 pod jezdnig projektowanej drogi
i . wewnetrznej oraz DVR 110 na skrzyzowaniu linii kablowej ze skarpq.
- N 5. Budowa linii kablowej YAKXS 4x240, wg trasy podanej na niniejszym rysunku.

! demon i |

0 - ﬂ 6. Zgloszenie robot zanikowych, a nastgpnie zgfoszenie odbioru koncowego
m I 3N do Rejonu Dystrybucji Jelenia Gora.
7. Roboly kablowe wymagajq rozkopania istniejacej skarpy. Prace wykonywac
NV zgodnie z wymaganiami przepisowymi dotyczacymi wykopow glebokich.
’\ Po zakoriczeniu prac ziemnych nalezy przywrdci¢ pierwotny stan skarpy.
PU DG 1 Zbocze winno by¢ odbudowane poprzez ubijanie warstwami nasypywanej ziemi.
Nastgpnie skarpg nalezy zahumusowaé (warstwa 5 cm) i zadarnic.
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- > /|| OBMASNIENA
1>< : Z1 — istniejqce zlqcze kablowe ZK3—3a—przebudowa
: g Z2 — istniejqce zlqcze kablowe ZK—3—demontaz
v - i @ | Z3 — projektowane zlqcze ZK—3a, wg standardu 2014
: SHPi#160Pf] —; ' B) ¥ v i onta gami it S [\ % W1 — projektowana linia kablowa YAKXS 4x240
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k . W2 — istniejgca linia kablowa YAKY 4x120, relacji zfqcze Z1-zlgcze 22
k500 @ ‘ w3

istniejgca linia kablowa YAKY 4x240, kabel magistralny
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